

ADENDA No. 4

BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL ÁREA NATURAL ÚNICA LOS ESTORAQUES, SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GUANENTA Y LAS ÁREAS PRIORIZADAS EN EL “PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – FASE I

En el marco del proceso de la Licitación No. 002 - 2018 obras, cuyo Objeto de licitación es: **Construcción de obras civiles de infraestructura nueva para el Área Única Los Estoraques, Santuario de Fauna y Flora Guanentá y las áreas priorizadas en el Programa “Áreas protegidas y Diversidad Biológica Fase I.”** Y cumpliendo con lo plasmado en la directriz (FI037130) para desarrollar la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios, expedida por el KfW.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, manifiesta que el numeral **7.1 Cronograma del proceso de selección, adjudicación y suscripción del contrato**, de la base de licitación No. 002 – 2018, en el cual se indica las fechas establecidas para las etapas del proceso, se requiere una modificación así:

El cronograma actual es:

ETAPA	FECHA LÍMITE	HORA
Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación	El día 21 de febrero de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 23 de marzo de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co , indicando en el asunto: “Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 002 – 2018	5:00 Pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas	Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 03 de abril de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.	5:00 Pm

Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta	<p>El día 06 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia.</p> <p>Tel: (57 1) 3532400</p> <p>Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia</p> <p>Bogotá D.C., Colombia.</p>	4:00 Pm
Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW	El día 06 de abril de 2018.	4:10 Pm
Fecha límite para habilitación de las ofertas	El día 11 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes	El día 16 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de evaluación	El día 23 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW.	El día 30 de abril de 2018.	5:00 Pm
Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.	El día 12 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.	El día 16 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.	El día 24 de julio de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.	El día 03 de agosto de 2018.	5:00 Pm

Nota: Este cronograma es susceptible de prórroga en los siguientes casos:

- Cuando el comité de evaluación requiera solicitar aclaraciones sobre las ofertas, en este caso la entidad contratante dará un plazo prudencial al proponente requerido para su respuesta.

- En el caso de una negociación en los términos y condiciones especificados en las directrices del KfW F1037130.
- Ante observaciones presentadas por el KfW, en los casos indicados anteriormente.

Parques Nacionales realizó el día 3 de mayo de 2018, la solicitud de NO OBJECCIÓN del acta de apertura, habilitación y evaluación de propuestas en el marco de la licitación No. 002 – 2018 del 10 de abril de 2018, y a la fecha el KfW, no ha emitido respuesta. Motivo por el cual la entidad se ve avocada a realizar la modificación del cronograma mediante la adenda No. 4, estipulando las nuevas fechas así:

ETAPA	FECHA LÍMITE	HORA
Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación	El día 21 de febrero de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de solicitudes de información adicional	Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 23 de marzo de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando en el asunto: " Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 002 – 2018 "	5:00 Pm
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas	Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 03 de abril de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.	5:00 Pm
Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta	El día 06 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tel: (57 1) 3532400 Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia Bogotá D.C., Colombia.	4:00 Pm
Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW	El día 06 de abril de 2018.	4:10 Pm
Fecha límite para habilitación de las ofertas	El día 11 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes	El día 16 de abril de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de evaluación	El día 23 de abril de 2018.	5:00 Pm



Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW.	El día 30 de abril de 2018.	5:00 Pm
Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.	El día 3 de agosto de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.	El día 8 de agosto de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.	El día 15 de agosto de 2018.	5:00 Pm
Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.	El día 28 de agosto de 2018.	5:00 Pm

Elaboró: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Fecha de publicación: 12 de julio de 2018.