

## ADENDA No. 2

### BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GUANENTÁ, EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA IGUAQUE Y LAS ÁREAS PRIORIZADAS EN EL “PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – FASE I

En el marco del proceso de la Licitación No. 003 - 2018 obras, cuyo Objeto de licitación es: **Construcción de obras civiles de infraestructura nueva para el Santuario de Fauna y Flora Guanentá, el Santuario de Fauna y Flora Iguaque y las áreas priorizadas en el Programa “Áreas protegidas y Diversidad Biológica Fase I”**. Y cumpliendo con lo plasmado en la directriz (FI037130) para desarrollar la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios, expedida por el KfW.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, manifiesta que el numeral **7.1 Cronograma del proceso de selección, adjudicación y suscripción del contrato**, de la base de licitación No. 003 – 2018, en el cual se indica las fechas establecidas para las etapas del proceso, se requiere una modificación así:

El cronograma actual es:

| ETAPA   | FECHA LÍMITE   | HORA    |
|---|--|---------|
| Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación.                              | El día 27 de febrero de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de solicitudes de información adicional.   | Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 28 de marzo de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando en el asunto: <b>“Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 003 – 2018</b> | 5:00 Pm |
| Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas. | Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 9 de abril de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.  | 5:00 Pm |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta.    | <p>El día 12 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia.</p> <p>Tel: (57 1) 3532400</p> <p>Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia</p> <p>Bogotá D.C., Colombia.</p> | 4:00 Pm |
| Acto de apertura de ofertas y envío protocolaria de apertura al KfW.                     | El día 12 de abril de 2018.  | 4:10 Pm |
| Fecha límite para habilitación de las ofertas.   | El día 17 de abril de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes.    | El día 20 de abril de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de evaluación.  | El día 27 de abril de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW. | El día 7 de mayo de 2018.  | 5:00 Pm |
| Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.         | El día 29 de mayo de 2018.   | 5:00 Pm |
| Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.          | El día 31 de mayo de 2018.   | 5:00 Pm |
| Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.            | El día 08 de junio de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.                                 | El día 21 de junio de 2018.  | 5:00 Pm |

Debido al volumen de las propuestas recibidas el día 12 de abril de 2018, fecha establecida para el cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta, en el marco de la Lic.No. 003 – 2018, es necesario establecer nuevas fechas en el cronograma. Siendo consecuente y objetivo con lo solicitado

por las áreas involucradas en el proceso precontractual. En donde manifestaron que, con el cumplimiento de sus obligaciones diarias, más las adicionales adquiridas para las habilitaciones y evaluaciones de las Licitaciones 001, 002 de 2018, les han demandado tiempo adicional de trabajo, siendo éste un motivo fundamental y necesario para modificar las fechas del cronograma establecidas. Y con el fin de no incumplir con los tiempos definidos, la Entidad, determinó ampliar el plazo modificando el cronograma para otorgar el tiempo suficiente a las personas encargadas de realizar el minucioso estudio de cada uno de los documentos entregados en las propuestas en el desarrollo de la habilitación y evaluación de la Licitación No. 003 - 2018.

Bajo este entendido, Parques Nacionales Naturales de Colombia decide modificar las fechas del cronograma así:

#### 7.1 Cronograma del proceso de selección, adjudicación y suscripción del contrato

| ETAPA  | FECHA LÍMITE  | HORA    |
|--|---|---------|
| Fecha de publicación de las bases y documentos de la licitación.                             | El día 27 de febrero de 2018.   | 5:00 Pm |
| Fecha límite de solicitudes de información adicional.  | Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta bases están permitidas exclusivamente por escrito a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la calle 74 No. 11-81 Piso 1 - Correspondencia, hasta el día 28 de marzo de 2018, o a la dirección electrónica apoyokfw@parquesnacionales.gov.co, indicando en el asunto: " <b>Solicitud de Información Adicional en el marco de la Licitación No. 003 – 2018</b> " | 5:00 Pm |
| Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional y/o adendas | Las solicitudes serán contestadas por escrito a todos los concursantes hasta el día 9 de abril de 2018, publicadas en el mismo sitio web donde se divulgó la presente convocatoria.   | 5:00 Pm |
| Fecha de cierre de entrega de las ofertas, apertura de sobres y publicación del acta.        | El día 12 de abril de 2018, en Parques Nacionales Naturales de Colombia.<br>Tel: (57 1) 3532400   | 4:00 Pm |



|  |  |         |
|--|--|---------|
|  | Calle 74 No. 11-81 piso 1 oficina de correspondencia<br>Bogotá D.C., Colombia. |         |
| Acto de apertura de ofertas y envío protocolario de apertura al KfW.                     | El día 12 de abril de 2018.  | 4:10 Pm |
| Fecha límite para habilitación de las ofertas.   | El día 30 de abril de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite para solicitud de aclaración de documentos de la oferta a los oferentes.    | El día 04 de mayo de 2018.   | 5:00 Pm |
| Fecha límite de evaluación.  | El día 11 de mayo de 2018.   | 5:00 Pm |
| Fecha límite de elaboración del informe de evaluación y solicitud de no objeción al KfW. | El día 21 de mayo de 2018.   | 5:00 Pm |
| Respuesta de no objeción del KfW al informe de evaluación, acta de adjudicación.         | El día 13 de junio de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de publicación del acta de adjudicación o de declaración desierta.          | El día 15 de junio de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de entrega de la minuta del contrato al proponente seleccionado.            | El día 22 de junio de 2018.  | 5:00 Pm |
| Fecha límite de suscripción y legalización del contrato.                                 | El día 05 de julio de 2018.  | 5:00 Pm |